



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto c.f. 00439040353

DETERMINAZIONE N. 333

ASSUNTA IN DATA 15/11/2023

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA IMPRESA SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.P.A APPALTO LAVORI RELATIVO ALLE OPERE DI " INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. Alberici" IN BORETTO" CUP B75E22001460006 Cig A02A193AAD Progetto finanziato dall' Unione Europea -Next Generation Eu -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. di cui al: Decreto del Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di Missione per il PNRR 29 dicembre 2022 n.111 D.M. 2 dicembre 2021 n.343 - Avviso Pubblico 15 luglio 2022 prot. 62182

DESCRIZIONE IMPEGNO:

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG
2023	350009	04	06	2	02	2364	110.930,17	SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.P.A.	A02A193AAD
2024	350009	04	06	2	02	24	230.000,00	SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.P.A.	A02A193AAD
2025	350009	04	06	2	02	7	103.910,61	SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.P.A.	A02A193AAD



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E TERRITORIO

VISTO il Bilancio di previsione 2023-2025, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 47 del 19.12.2022 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 29.12.2022, per quanto riguarda la parte finanziaria;

VISTI gli art. 5 e 28 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di CC n.22 del 28.09.2023;

VISTO l'Avviso Pubblico 2 dicembre 2021 prot.48038 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell'ambito del PNRR **Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA** Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: **Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall' Unione Europea -Next Generation Eu;**

VISTO l'Avviso pubblico 15 luglio 2022 n.62182 con il quale è stato prorogato l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021 prot. n. 48038;

RILEVATO che allo scopo il comune di Boretto ha partecipato al Bando PNRR sopra richiamato per la realizzazione di una nuova mensa scolastica al servizio della Scuola primaria F.Alberici di Boretto, in via Firenze;

VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR del 29 dicembre 2022 n. 111 con il quale sono state approvate le graduatorie e ammessi a finanziamento gli interventi candidati nell'ambito dell'Avviso pubblico 15 luglio 2022 n.62182;

VISTA la nota 24 gennaio 2023 prot. 7649 con la quale è stata comunicata al Comune di Boretto l'ammissione al finanziamento di Euro 323.915,00 e autorizzato l'avvio di tutte le procedure attuative;

VISTO l' **"Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori"** sottoscritto digitalmente con il Ministero dell'Istruzione - R.U. U. 0009876 . 27-01-2023 ricevuto in data 28.01.2023 prot. 9477;

CONSIDERATO che il cronoprogramma inserito nel sopracitato Accordo prevedeva l'aggiudicazione dei lavori entro il 31 agosto 2023 al fine di rispettare le tempistiche imposte dal PNRR;

VISTO il progetto definitivo – esecutivo presentato in data 03.07.2023 prot. n. 5936 dal progettista Arch. Castelli Valentina con Studio Tecnico in Scandiano (RE), in qualità di mandatario della RT costituita da:

- Arch. CASTELLI VALENTINA iscritto all'Ordine/Albo degli Architetti della Provincia di RE al n. 760 CF/PIVA CSTVNT83B47I462M - 02443470352 con studio in Scandiano (RE) che assumerà il ruolo di Mandatario.

-Ing. CLAUDIO BORTOLOTTI iscritto all'Ordine/Albo degli INGEGNERI della Provincia di MN al n. 1170 CF/PIVA 0218570209 con studio in Viadana (MN) che assumerà il ruolo di MANDANTE;

-Ing. GUGLIELMO MARCHESINI iscritto all'Ordine/Albo degli ARCHITETTI della Provincia di (PR) al n. 1407 CF/PIVA 02964750349 con studio in PARMA che assumerà il ruolo di MANDANTE;

-P.I. ZUCCHI LEONARDO in qualità di legale Rappresentante Studio Professionale TRE Srl con sede in Parma C.F./P.IVA ZCCLRD35D19G337D/ 02461070340 PARMA che assumerà il ruolo di MANDANTE;

RILEVATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 70 in data 06.07.2023 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo in ambito PNRR dell'importo totale di Euro 585.074,68 di cui per lavori **Euro** 441.668,95 per lavori a base di gara oneri di sicurezza e manodopera compresi ed avente il seguente Quadro Economico:

A. PER LAVORI

a.1 lavori a misura ribassati	Euro
317.988,36	
I.MO incidenza manodopera	Euro
106.332,55	
a.2 Costi per la sicurezza	Euro
17.348,04	

Sommano Euro

441.668,95

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.01 Iva sui lavori	Euro 44.166,90
b.02 Spese tecniche	Euro 42.600,00
b.03 Imprevisti	Euro 5.350,36
b.04 Iva22% su spese tec. e CNPAIA	Euro 9.746,88
b.05 Iva 225 su imprevisti	Euro 535,04
b.06 Iva 225 su pubblicità	Euro 161,96
b.07 Iva 10% su lavori in econ. e A.D.	Euro 2.980,00

Sommano	Euro 13.423,87
b.08 Incentivi art.45 D.lgs. 36/2023	Euro 5.624,43
b.09 pubblicità	Euro 736,17
b.10 cassa previdenziale spese tecniche al 4%	Euro 1.704,00
b.11 lavori in economia o Amministr. Diretta	Euro 29.800,00

143.405,73

Sommano Euro

585.074,68

Totale generale Euro

VISTO gli elaborati di progetto redatti dal progettista Arch. Castelli Valentina con Studio Tecnico in Gualtieri (RE), allegati alla Delibera di G.C. n.70/2023;

RILEVATO che la suddetta opera rientra nel Piano Triennale dei lavori Pubblici per il triennio 2023-25 approvato con Delibera di G.C. n. 45 del 19.12.2022;

DATO ATTO:

-che la somma a base di gara di **Euro 441.668,95** era a sua volta così suddivisa:

A1) importo lavori soggetto a ribasso:.....Euro
424.320,91

A2) di cui costo manodopera soggetto a ribasso 25,06 %.....Euro
106.332,55

A3) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).....Euro
17.348,04

VISTA la Determina a contrarre n.208 del 12.07.2023 redatta dal Servizio Territorio e Patrimonio;

VISTA la Determinazione n. 453 del 28.08.2023 del Servizio Appalti – Unione Comuni Bassa Reggiana con la quale, dopo l'espletamento della gara, sono stati aggiudicati i lavori al netto del ribasso del 11,72 % alla Impresa **SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.P.A. - P.IVA 03831400613** con sede in Reggio Emilia per un importo contrattuale di **Euro 404.400,71 oneri di sicurezza compresi** oltre l'Iva di Legge al 10%;

VISTO il Codice Unico di Progetto **Cup B75E22001460006** ;

VISTO il Cig Derivato acquisito **A02A193AAD**;

DATO ATTO che l' " INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI MENSA A SERVIZIO DELLA

SCUOLA PRIMARIA "F. Alberici" IN BORETTO" CUP B75E22001460006

dell'importo

complessivo di Euro 585.074,68 è finanziato come di seguito:

-per Euro 323.915,00 con finanziato dall' Unione Europea -Next Generation Eu - PNRR;
di cui all' "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto digitalmente con il Ministero dell'Istruzione - R.U. U. 0009876 . 27-01-2023 ricevuto in data 28.01.2023 prot. 9477;
-per Euro 111.779,28 con accesso al Fondo Ordinario opere indifferibili 2° semestre annualità 2023 di cui alla richiesta completata sulla piattaforma ReGis giusto Decreto n. 187 del 11 agosto 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioniere Generale dello Stato;
-per Euro 149.380,40 con fondi propri dell'Amministrazione comunale, equamente ripartiti nell'ambito del cronoprogramma fra le annualità 2024 -2025-2026;

DATO ATTO che al fine di iniziare i lavori anche in pendenza di Contratto sono state richieste la Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e la Polizza assicurativa di cui all' art. 103 comma 7° del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e art. 125 del DPR n. 207/2010 e s.m. così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto approvato, oltre alla documentazione necessaria per la stipula del Contratto d'Appalto;

DATO ATTO che sussistono i motivi d'urgenza per affidare definitivamente i lavori di che trattasi dando corso all'esecuzione anticipata del Contatto e la consegna dei lavori in riferimento alle scadenze imposte dal PNRR entro il 30.11.2023 il cui mancato rispetto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea;

VISTO a tale proposito il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto Esecutivo delle opere;

DATO ATTO che: il ribasso presentato in sede di offerta ha determinato una economia di spesa di *Euro 40.995,07 Iva compresa*;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito all'affidamento definitivo dei lavori alla Ditta aggiudicataria soprarichiamata **SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.P.A.** con sede in Reggio Emilia;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento in Economia degli appalti di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 26.04.2013;

VISTO il D. Lgs n.36 del 31.03.2023;

VISTO il DPR 207/2010 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 22 del 28.09.2023;

RICHIAMATO l'art.9 del D.L. 78/09 convertito con legge 102/09 "tempistica dei pagamenti";

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO:

- che ai sensi degli artt. 26 e 37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposta sezione "Amministrazione trasparente";

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 9653 del 11.11.2023 con il quale viene individuato Responsabile del Servizio Tecnico il Geom. Baccalà Carlo a far data dal 13.11.2023;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, per il caso specifico, risulta essere il Geom. Baccalà Carlo con atto di nomina prot. 9725 del 14.11.2023 subentrato al Geom. Mauro Rossi;

DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto d'interessi ai sensi ex art.6 bis L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

1)DI AFFIDARE in via definitiva alla **Impresa SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.P.A. - P.IVA 03831400613** con sede in Reggio Emilia i lavori di **“INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “F. Alberici” IN BORETTO”** CUP B75E22001460006 Cig A02A193AAD

Progetto finanziato dall' Unione Europea -Next Generation Eu -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.2: ***Piano di estensione del tempo pieno e mense.***

di cui al Decreto del Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di Missione per il PNRR 29 dicembre 2022 n.111D.M. 2 dicembre 2021 n.343 – Avviso Pubblico 15 luglio 2022 prot. 62182

per un importo contrattuale di **Euro 404.400,71 oneri di sicurezza compresi** oltre l'Iva di Legge al 10%;

2) DI APPROVARE altresì il nuovo quadro economico dei lavori derivante dall'affidamento della gara, nel modo seguente:

A. PER LAVORI

a.1 lavori a misura ribassati
280.720,12

Euro

I.MO incidenza manodopera		Euro
106.332,55		
a.2 Costi per la sicurezza		Euro
17.348,04		

	Sommano	Euro
404.400,71		
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.01 Iva sui lavori	Euro	40.440,07
b.02 Spese tecniche	Euro	42.600,00
b.03 Imprevisti	Euro	5.350,36
b.04 Iva22% su spese tec. e CNPAIA	Euro	9.746,88
b.05 Iva 225 su imprevisti	Euro	535,04
b.06 Iva 225 su pubblicità	Euro	161,96
b.07 Iva 10% su lavori in econ. e A.D.	Euro	2.980,00

	Sommano	Euro 13.423,87
b.08 Incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023	Euro	5.624,43
b.09 pubblicità	Euro	736,17
b.10 cassa previdenziale spese tecniche al 4%	Euro	1.704,00
b.11 lavori in economia o Amministr. Diretta	Euro	29.800,00
b.12 economie da ribasso di gara	Euro	40.995,07

	Sommano	Euro
180.673,97		

	Totale generale Euro	
585.074,68		

3) DI STABILIRE che la Direzione Lavori sarà svolta dall' Arch. Castelli Valentina con Studio Tecnico in Scandiano (RE), già incaricato della redazione del progetto esecutivo e in rappresentanza della RT costituita come specificata in premessa;

4)DI DARE ATTO che il Codice Unico di Progetto e Cig derivato sono i seguenti:
Cup B75E22001460006 ;

Cig Derivato acquisito A02A193AAD

-che l' opera rientra nel Piano Triennale dei lavori Pubblici per il triennio 2023-25 approvato con Delibera di G.C. n. 45 del 19.12.2022;

-che il Progetto è finanziato dall' Unione Europea -Next Generation Eu -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.2: ***Piano di estensione del tempo pieno e mense.***

di cui al Decreto del Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di Missione per il PNRR 29 dicembre 2022 n.111D.M. 2 dicembre 2021 n.343 – Avviso Pubblico 15 luglio 2022 prot. 62182

-che il Responsabile Unico del Procedimento, per il caso specifico, risulta essere il Geom. Carlo Baccalà -con atto di nomina del Sindaco Prot. n.9725 del 14.11.2023;

5) DI IMPEGNARE la spesa complessiva, di **Euro 444.840,78 Iva compresa** per l'importo contrattuale a favore dell' Impresa **SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.P.A. - P.IVA 03831400613** , alla voce di Bilancio 04.06.2.02, Cap. P.E.G. 350009, rispettando la seguente suddivisione:

€ 110.930,17 annualità 2023;
€ 230.000,00 annualità 2024;
€ 103.910,61 annualità 2025;

6)DI DARE ATTO che il cronoprogramma delle spese e dei pagamenti sulla voce di Bilancio 04.06.2.02, capitolo P.E.G. 350009, verrà aggiornato in relazione alle varie fasi di esecuzione dell'opera in oggetto e dei successivi impegni di spesa, in relazione al Quadro Economico e alle somme a disposizione approvato con Delibera di G.C. n.70 del 06.07.2023;

7) DI STABILIRE che ai sensi degli artt. 26 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 il presente atto non è in questa fase soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito del Comune in apposita sezione "Amministrazione trasparente" in quanto per tale adempimento si provvederà al momento dell'affidamento del contratto di che trattasi, successivo e conseguente al presente atto;

8)DI OTTEMPERARE alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati **dall'art. 3 della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla Ditta il Cig derivato A02A193AAD;**

9) DI INCARICARE il Responsabile del Settore ad effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo 14/03/2013 n° 33 e s.m.;

10) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto d'interessi ai sensi ex art.6 bis L. 241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012;

11) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, in data 19/01/2016 prot. n. 402, ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell'08/04/2013 n. 39;

12)DI PROVVEDERE, infine, all'informazione sull'adozione del presente atto mediante "pubblicazione in elenco" sull' Albo Pretorio Comunale On-Line, non prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

13) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia Romagna – Sezione Parma, entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on-line o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the signature of the responsible area.

Determinazione n° 333 Del 15/11/2023

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi dell'art. 153 comma 5 ed ai fini dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL RAGIONIERE CAPO

